

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ “โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๓ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๘) ”	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)	
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 17 ก.พ. 2568	
เป็นเงิน ๒,๙๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้	จำนวนเงิน
๔.๑ จัดประชุมหารือ เพื่อทราบแนวนโยบายและกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔.๒ จัดทำแผนขั้นตอนการดำเนินงานพร้อมทั้งระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ ประกอบด้วยแผนอย่างน้อยดังนี้	
๔.๒.๑ แผนขั้นตอนกระบวนการการดำเนินงานพร้อมทั้งกำหนด Milestones และ Deliverables (สิ่งที่ต้องส่งมอบ) ของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔.๒.๒ ดำเนินการสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ จัดส่งต่อกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐.๐๐
๔.๓ ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติ กระทรวง และบันทึกข้อตกลงทุนหมุนเวียน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
• ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี • แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๖– ๒๕๗๐ • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ • ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • นโยบายซอฟต์แวร์ • แผนการดำเนินงานกองทุนฯ ปี ๒๕๖๘ ของผู้จัดการกองทุนฯ • แผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘– ๒๕๗๒ • แผนยุทธศาสตร์การกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๘) • บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในปีบัญชี ๒๕๖๘	
๔.๔ ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยการจัดกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดกรอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	
๔.๔.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานการศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่สมบูรณ์ในอนาคต จากบุคลากรภายในหน่วยงาน	๗๐,๐๐๐.๐๐
๔.๔.๒ จัดประชุมหารือกับบุคลากรภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงวัตถุประสงค์ ความจำเป็น และแผนการดำเนินงานในการทบทวนและรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำการทบทวนยุทธศาสตร์จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่สมบูรณ์ในอนาคต ตามสถานที่ที่กองทุนฯ กำหนด	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔.๔.๓ ทบทวนข้อมูลภายในจากบุคลากร เช่น ผลการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)	๗๐,๐๐๐.๐๐



๔.๔.๔ วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กับข้อมูลที่รวบรวมได้จากบุคลากร	๗๐,๐๐๐.๐๐
๔.๔.๕ วิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงจากการประเมินตัวชี้วัดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่ผ่านมา เพื่อนำมาปิด Gap การทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยการประเมินผลแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพร้อมข้อเสนอแนะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๔.๕ ศึกษาวิเคราะห์โอกาส ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค ที่เกี่ยวข้อง การบริหารต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อระบุช่องว่าง (Gap Analysis) ที่ควรเพิ่มเติมเพื่อให้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีความสมบูรณ์	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔.๖ วิเคราะห์ SWOT และ PESTEL Analysis ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้มีความเหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนได้ตามปัจจุบันอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน	๗๐,๐๐๐.๐๐
๔.๗ วิเคราะห์อัตลักษณ์ของกองทุน (Organizational DNA) พร้อมกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของกองทุนฯ	๗๐,๐๐๐.๐๐
๔.๘ การประเมินกรอบการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยอาศัยการวิเคราะห์ด้วย TOWS Matrix โดยความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) กำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) และกำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities)	๗๐,๐๐๐.๐๐
๔.๙ สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดี หรือ Best Practices ในประเทศและต่างประเทศที่มีการบริหารจัดการ การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน หรือกองทุนกีฬา หรือการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวนอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน โดยการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน ปัญหา อุปสรรค และเปรียบเทียบกับบริบทของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๔.๑๐ จัดทำร่างทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (Strategic Plan) โดยต้องประกอบประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ และแนวทางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้ประสบ โดยร่างทบทวนต้องประกอบด้วย	
๔.๑๐.๑ แผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) หรือแผนงานระยะยาวเพื่อใช้ในปต่อไปประกอบด้วย สำคัญ ได้แก่ ๑) วิสัยทัศน์ ๒) พันธกิจ ๓) วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์ ๔) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ๕) ยุทธศาสตร์ ๖) เป้าหมายหลัก และ ๗) รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ครบถ้วนทั้ง ๔ ด้าน	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๔.๑๐.๒ แผนปฏิบัติการประจำปีหรือแผนการดำเนินงานระยะสั้นเพื่อใช้ในปต่อไปประกอบด้วยเนื้อหา สำคัญ ได้แก่ ๑) วัตถุประสงค์ ๒) เป้าหมาย ๓) ขั้นตอน ๔) ระยะเวลา ๕) งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน ๖) ผู้รับผิดชอบ และ ๗) ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแสดงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งของทุนหมุนเวียนนโยบายภาครัฐ/กระทรวงเจ้าสังกัด เป็นต้น	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๔.๑๑ จัดประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย ที่อาจมาจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์	๔๐,๐๐๐.๐๐

๔.๑๒ ประมวลผลการ Input ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณ และ/หรือ เชิงคุณภาพ พร้อมทำสรุปผล พร้อมดำเนินการประชุมรายงานผลการศึกษา เพื่อเป็นร่างรายงานแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ โดยการประชมนำเสนอให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อกองทุนอย่างน้อย ๑๐ คน เพื่อให้คำแนะนำ และความเห็นชอบ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย	๕๐,๐๐๐.๐๐
๔.๑๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ อย่างน้อย ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ บุคลากรของกองทุนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	๗๐,๐๐๐.๐๐
ครั้งที่ ๒ บุคลากร กท. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน ผ่านระบบออนไลน์	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔.๑๔ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (สีทั้งเล่ม) จำนวน ๕๐ ชุด พร้อมไฟล์ดิจิทัล PDF File (Portable Document Format) ไฟล์รายงานนำเสนอในรูปแบบ Presentation และไฟล์รายงานในรูปแบบ Presentation เพื่อตอบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ในปีบัญชี ๒๕๖๘	๕๔,๐๐๐.๐๐
๔.๑๕ จัดทำบทสรุปแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเพื่อใช้เป็นสื่อการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ Diagram แผ่นพับ และ วิดีโอ Animation ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที	๑๘๕,๐๐๐.๐๐

รวม ๒,๙๒๙,๐๐๐.๐๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยอ้างอิงจากราคาต่ำสุด

- ๕.๑ บริษัท เดอะ ทริปปี้ล ซี จำกัด
- ๕.๒ บริษัท เอ็นจอย เลิร์นนิ่ง พีเพิล จำกัด
- ๕.๓ บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นางสาวกิม นครศรี หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา
- ๖.๒ นางสาวปัทมา ขอบใหญ่ พนักงานกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
- ๖.๓ นางสาววิญญา ศรีวรรณนท์ พนักงานกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
- ๖.๔ นายวชิรศักดิ์ ศักดิ์บริบูรณ์เดช พนักงานกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
- ๖.๕ นายปรกรณ์ วงษ์เวช พนักงานกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ





