

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

| | |
|--|--------------|
| ๑. ชื่อโครงการ " โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ " | |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย | |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐ (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) | |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2568 เป็นเงิน ๒,๔๙๕,๐๐๐ (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) | จำนวนเงิน |
| ๕. ค่า Hardware เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท | |
| ๕.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๒๔,๐๐๐ บาท | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๖. ค่า Software - บาท | |
| ๗. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เป็นเงิน ๒,๓๗๕,๐๐๐ บาท | |
| ๗.๑ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) | ๓๕๓,๔๐๐.๐๐ |
| ๗.๒ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ (Assistant Project Manager) | ๙๗,๕๐๐.๐๐ |
| ๗.๓ ที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant) | ๑๓๗,๔๐๐.๐๐ |
| ๗.๔ ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) | ๖๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๗.๕ เลขานุการโครงการ (Project Secretary) | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๗.๖ นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) | ๘๙,๓๐๐.๐๐ |
| ๗.๗ นักเขียนโปรแกรม (Programmer) | ๑,๐๗๑,๖๐๐.๐๐ |
| ๗.๘ นักทดสอบระบบ (Software Tester) | ๒๖๗,๙๐๐.๐๐ |
| ๗.๙ นักออกแบบ UX/UI (UX / UI Designer) | ๑๗๘,๖๐๐.๐๐ |
| ๗.๑๐ นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer) | ๘๙,๓๐๐.๐๐ |
| ๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - บาท | |
| ๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง | |
| ๙.๑ นางสาวกิม นครศรี หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา | |
| ๙.๒ นายอดิทัต บุญธิมา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กทท. | |
| ๙.๓ นายวชิรศักดิ์ ศักดิ์บริบูรณ์เดช พนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ | |
| ๙.๔ นางสาววรัญญา ศรีวรรณนธ์ พนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ | |
| ๙.๕ นายปกรณ์ วงษ์เวช พนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ | |
| ๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากผู้รับจ้าง โดยอ้างอิงจากราคาต่ำสุด | |
| ๑๐.๑ บริษัท กลอนิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) | |
| ๑๐.๒ บริษัท วาย.ไอ.เอ็ม.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) | |
| ๑๐.๓ บริษัท แอคเซลเลอเรท เทคโนโลยี จำกัด | |