

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการเข้าใช้บริการระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระยะเวลาเช่า ๑ ปี)

๑) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ต้องได้รับรหัสเข้าใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) ตามรายชื่อผู้ใช้งาน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) เพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งาน (Users) อย่างน้อย ๑๐๐ คน (ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกคนในกองทุน) และสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (กูเกิล โครม, ไมโครซอฟท์ เอจซ์, ซาฟารี ฯลฯ) ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ (Computer), และ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook computer)

๒) คุณลักษณะพื้นฐานของระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) สำหรับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ตาม TOR

๓) รายละเอียดคุณลักษณะด้านการใช้งาน (Features) ของระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) สำหรับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ตาม TOR

๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) เป็นระยะเวลา ๒ วัน พร้อมจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานและเอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับ โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรมวันละไม่น้อยกว่า ๒๕ คน

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้

๕.๑ บริษัท เบตริอค ออเนลติกส์ จำกัด

๕.๒ บริษัท ฐนัตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

๕.๓ บริษัท แอมมีตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวปัทมา ขอบใหญ่

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา

๖.๒ นางสาวนัชชา เรียวชัยภูมิ

กรรมการ

พนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

๖.๓ นางสาวพัชรินทร์ สุมะปาน

กรรมการและเลขานุการ

ลูกจ้างกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ





